

NOK 2015. évi beruházások költségbecslése

1-es számú melléklet a 7-es napirendi ponthoz

Beruházás száma	Beruházás megnevezése	Szerződéses összeg	Munkaidő szükséglet	Egyéb költség	Anyag költség	Bánfi Laci elmaradt díja	Gugi Béla elmaradt díja	Összköltség	Megjegyzés
		Nettó	Óra	Ft	Nettó	Nettó	?	Nettó	
		Ft			Ft	Ft	Ft	Ft	
2015/B01	Villamos energia ellátó rendszer korszerűsítés	1 034 000	384		577 766	50 960	600 000	2 262 726	Botos Laciék munkaidő szüzs.
2015/B01	40 db földelő zsonda	100 800						100 800	
2015/B02	3-as higy boks hidegburkolás	188 400			0			188 400	
2015/B03	4-es higy boks hidegburkolás	145 840			0			145 840	
	Botos Laci által kezdeményezett javítások, beruházások								
2015/B04	VIP területek fűvesítése		50		30 000			30 000	
2015/B05	Porta nyílászáróinak a festése		8		20 000			20 000	
2015/B06	Játszóter festése		4		15 000			15 000	
2015/B07	9.higy meletti pottyantós WC javítás		20		30 000			40 000	
2015/B08	Apartmentnál egy második lépcső építése		16		40 000			40 000	
2015/B09	1db szennyvíz leürítő lakókocsikhoz		80		150 000			150 000	
2016/B10	Fűkasza vásárlás				170 000			170 000	
2015/B11	Sportpálya kerítés festés		16		20 000			20 000	
2015/B12	Beléptető rendszer redukált változat	830 949						830 949	Ajánlat alapján
2015/B12	Ablak átalakítás a portán, belső átalakítás	200 000						200 000	
2015/B12	Bejárati kapu átalakítási költsége		50	75 000				75 000	
2015/B13	Internet bővítés			50 000				50 000	
	ÖSSZESEN		628					4 338 715	3,92 ember hónap Botos Laciéknak
Megjegyzés: Az elképzelt beruházások nettó összege magasabb mint 4mFt, de év közben lehetőség lesz egy -két módosításra.									